

令和3年度 工事発注見通し

※「入札契約方法」に記載している方法から変更する場合があります。

また、記載されている工事の名称が変更になる場合や、記載された工事が発注されない場合があります。

| 番号 | 担当課名 | 工事名称 | 工事場所 | 入札契約方式 | 入札予定時期 | 入札予定年月 | 工期 | 概要 | 備考 |
|----|---------|------------------------|-------------|------------|--------|---------|------|---------------------------------|----|
| 1 | 市民生活課 | 経塚斎場火葬炉排気筒拡散装置交換等工事 | 鶴脛町地内 | 指名競争入札 | 第2四半期 | 令和3年7月 | 約3カ月 | 火葬炉の排気筒拡散装置の交換とメタル冷却配管の修繕等 | |
| 2 | 子ども子育て課 | 市立保育園プレールームエアコン設置工事 | しらさぎ、みなみ保育園 | 指名競争入札 | 第1四半期 | 令和3年5月 | 約2カ月 | 各施設2台のエアコン室内外機を設置 | |
| 3 | 観光課 | 蔵王高原総合案内所他解体工事 | 蔵王坊平 | 指名競争入札 | 第1四半期 | 令和3年5月 | 約5カ月 | 蔵王坊平観光案内所に隣接する車庫等3棟、舗装の一部を解体撤去。 | |
| 4 | 財政課 | 旧めんごりあ改修工事 | 松山地内 | 指名競争入札 | 第1四半期 | 令和3年4月 | 約3カ月 | 空調、照明、窓等内装改修等 | |
| 5 | 財政課 | ニュートラック松山駐車場雨水対策工事（2期） | 酒田市 | 指名競争入札 | 第1四半期 | 令和3年4月 | 約3カ月 | 駐車場雨水排水設備の改修 | |
| 6 | 管理課 | 中川小学校屋根塗装工事 | 金谷地内 | 指名競争入札 | 第2四半期 | 令和3年7月 | 約4カ月 | 中川小学校校舎の屋根塗装 | |
| 7 | 管理課 | 南中学校体育館照明改修工事 | 長清水地内 | 指名競争入札 | 第1四半期 | 令和3年6月 | 約4カ月 | 南中学校体育館のLED化 | |
| 8 | 管理課 | 宮川中学校玄関前改修工事 | 牧野地内 | 指名競争入札 | 第2四半期 | 令和3年8月 | 約2カ月 | 宮川中学校玄関前ポーチの補強他、必要な工事 | |
| 9 | スポーツ振興課 | 山元体育館耐震工事 | 山元 | 条件付き一般競争入札 | 第1四半期 | 令和3年5月 | 約3カ月 | 耐震化及び附帯工 | |
| 10 | スポーツ振興課 | 体育文化センターエレベーター更新工事 | けやきの森 | 指名競争入札 | 第3四半期 | 令和3年10月 | 約3カ月 | 既存エレベーター撤去及びエレベーター更新 | |
| 11 | スポーツ振興課 | 南部体育館排煙窓修繕工事 | 藤吾 | 指名競争入札 | 第1四半期 | 令和3年5月 | 約2カ月 | オペレーター交換 | |
| 12 | 生涯学習課 | 山元地区公民館特別教室棟解体工事 | 狸森 | 指名競争入札 | 第1四半期 | 令和3年5月 | 約3カ月 | 特別教室棟（音楽室、理科室等）の解体 | |
| 13 | 生涯学習課 | 北部地区公民館改修工事 | 弁天 | 指名競争入札 | 第2四半期 | 令和3年8月 | 約5カ月 | 施設1階の改修 | |
| 14 | 生涯学習課 | 重要文化財旧尾形家住宅防災施設整備事業 | 下生居 | 指名競争入札 | 第2四半期 | 令和3年7月 | 約5カ月 | 放水銃とその格納箱の改修 | |
| 15 | 消防本部 | 防火水槽有蓋化工事 | 阿弥陀地中生居 | 指名競争入札 | 第1四半期 | 令和3年6月 | 約5ヶ月 | 無蓋防火水槽有蓋化工事2基 | |
| 16 | 消防本部 | アスベスト除去工事 | 石崎 | 条件付き一般競争入札 | 第2四半期 | 令和3年8月 | 約3ヶ月 | 消防庁舎のアスベスト除去 | |

| 番号 | 担当課名 | 工事名称 | 工事場所 | 入札契約方式 | 入札予定時期 | 入札予定年月 | 工期 | 概要 | 備考 |
|----|------|---------------------|-----------|------------|--------|--------|------|---------------|----|
| 17 | 消防本部 | 防火水槽解体工事 | 金瓶 須田板 | 指名競争入札 | 第2 四半期 | 令和3年7月 | 約3ヶ月 | 解体埋戻し工事 2基 | |
| 18 | 建設課 | 市道元法務局前通り線側溝改良工事 | 長清水一丁目 | 指名競争入札 | 第1 四半期 | 令和3年4月 | 約3カ月 | 側溝改良 L=50m | |
| 19 | 建設課 | 市道長清水美咲町線側溝改良工事 | 美咲町一丁目 | 指名競争入札 | 第1 四半期 | 令和3年4月 | 約3カ月 | 側溝改良 L=50m | |
| 20 | 建設課 | 市道檜下須田板線ほか区画線更新工事 | 須田板 | 指名競争入札 | 第1 四半期 | 令和3年4月 | 約3カ月 | 区画線工 L=1000m | |
| 21 | 建設課 | 市道高松石曾根線側溝改良工事（繰越） | 高松 | 条件付き一般競争入札 | 第1 四半期 | 令和3年5月 | 約6カ月 | 側溝改良 L=179m | |
| 22 | 建設課 | 交通安全施設整備工事（前期） | 市内 | 指名競争入札 | 第1 四半期 | 令和3年5月 | 約3カ月 | 交通安全施設 一式 | |
| 23 | 建設課 | 市道三上手長線側溝改良工事 | 細谷 | 指名競争入札 | 第1 四半期 | 令和3年6月 | 約3カ月 | 側溝改良 L=25m | |
| 24 | 建設課 | 市道北町通り線側溝改良工事 | 北町 | 指名競争入札 | 第1 四半期 | 令和3年6月 | 約3カ月 | 側溝改良 L=35m | |
| 25 | 建設課 | 市道赤坂揚橋線ほか舗装改良工事（繰越） | 中山ほか | 条件付き一般競争入札 | 第1 四半期 | 令和3年6月 | 約3カ月 | 舗装改良 L=800m | |
| 26 | 建設課 | 市道ケンモツ線道路改良工事 | 宮脇 | 指名競争入札 | 第1 四半期 | 令和3年6月 | 約3カ月 | 道路改良 L=130m | |
| 27 | 建設課 | 市道中山2号線道路改良工事 | 中山 | 指名競争入札 | 第2 四半期 | 令和3年7月 | 約3カ月 | 道路改良 L=130m | |
| 28 | 建設課 | 市道権現堂1号線ほか舗装補修工事 | 権現堂 | 指名競争入札 | 第2 四半期 | 令和3年7月 | 約3カ月 | 舗装補修 L=200m | |
| 29 | 建設課 | 市道石堂線舗装補修工事 | 石堂ほか | 条件付き一般競争入札 | 第2 四半期 | 令和3年7月 | 約3カ月 | 舗装補修 L=600m | |
| 30 | 建設課 | 市道相生阿弥陀地線舗装補修工事 | 相生 | 指名競争入札 | 第2 四半期 | 令和3年7月 | 約2カ月 | 舗装補修 L=200m | |
| 31 | 建設課 | 市道前川河岸通り線防護柵更新工事 | 八日町 | 指名競争入札 | 第2 四半期 | 令和3年8月 | 約3カ月 | 防護柵工 L=200m | |
| 32 | 建設課 | 市道泉川甲石線道路改良工事 | 泉川 | 指名競争入札 | 第2 四半期 | 令和3年8月 | 約4カ月 | 道路改良 L=50m | |
| 33 | 建設課 | 五反田橋ほか橋梁補修工事 | 川口ほか | 指名競争入札 | 第2 四半期 | 令和3年8月 | 約7カ月 | 橋梁補修 N=4橋 | |
| 34 | 建設課 | 薄沢三の橋ほか橋梁補修工事 | 薄沢ほか | 指名競争入札 | 第2 四半期 | 令和3年8月 | 約5カ月 | 橋梁補修 N=4橋 | |

| 番号 | 担当課名 | 工事名称 | 工事場所 | 入札契約方式 | 入札予定時期 | 入札予定年月 | 工期 | 概要 | 備考 |
|----|------------|-------------------------------|------------|------------|--------|--------|-------|--------------------|----|
| 35 | 建設課 | 市道狸森線法面对策工事 | 狸森 | 指名競争入札 | 第2四半期 | 令和3年8月 | 約3カ月 | 法面对策 L=20m | |
| 36 | 建設課 | 市道塩崎東線道路改良工事 | 阿弥陀地 | 指名競争入札 | 第2四半期 | 令和3年9月 | 約3カ月 | 道路改良 L=50m | |
| 37 | 建設課 | 市道北町長清河原線ほか道路改良工事 | 北町 | 指名競争入札 | 第2四半期 | 令和3年9月 | 約3カ月 | 道路改良 L=50m | |
| 38 | 建設課 | 交通安全施設整備工事(後期) | 市内 | 指名競争入札 | 第2四半期 | 令和3年9月 | 約3カ月 | 交通安全施設 一式 | |
| 39 | 建設課 | 上ノ原一の橋ほか橋梁補修工事 | 永野 | 指名競争入札 | 第2四半期 | 令和3年9月 | 約2カ月 | 橋梁補修 N=2橋 | |
| 40 | 建設課 | 市民公園ほか公園施設長寿命化工事(交付金) | 市民公園、長清水公園 | 指名競争入札 | 第2四半期 | 令和3年9月 | 約6カ月 | 公園内施設撤去更新工事 | |
| 41 | 建設課 | 金生市営住宅4階建住棟住戸改善工事 | 金生 | 指名競争入札 | 第1四半期 | 令和3年5月 | 約3カ月 | 住戸改善(内装改修)工事 2戸 | |
| 42 | 上下水道課(上水道) | 主要地方道白石上山線関連配水管(口径100mm)移設工事 | 永野 | 指名競争入札 | 第1四半期 | 令和3年5月 | 約10カ月 | DIP(GX)φ100 L=290m | |
| 43 | 上下水道課(上水道) | 基幹管路耐震化事業配水管(口径200mm)布設替工事 | 石崎一丁目 | 指名競争入札 | 第1四半期 | 令和3年6月 | 約5カ月 | DIP(GX)φ200 L=240m | |
| 44 | 上下水道課(上水道) | 減圧弁設置工事(産業団地関連) | 三上 | 指名競争入札 | 第2四半期 | 令和3年7月 | 約4カ月 | 減圧弁 1基 | |
| 45 | 上下水道課(上水道) | 送配水管(口径50mm)布設替工事(仙石配水池) | 仙石 | 指名競争入札 | 第2四半期 | 令和3年7月 | 約4カ月 | HPPEφ50 L=160m | |
| 46 | 上下水道課(上水道) | 機械設備更新工事(菖蒲配水池) | 菖蒲 | 指名競争入札 | 第2四半期 | 令和3年7月 | 約5カ月 | ポンプ設備更新 | |
| 47 | 上下水道課(上水道) | 配水管(口径75mm)移設工事(下水道久保手関連)第1工区 | 久保手 | 条件付き一般競争入札 | 第2四半期 | 令和3年8月 | 約4カ月 | HPPEφ100-50 L=290m | |
| 48 | 上下水道課(上水道) | 配水管(口径75mm)移設工事(下水道久保手関連)第2工区 | 久保手 | 条件付き一般競争入札 | 第2四半期 | 令和3年8月 | 約4カ月 | HPPEφ75 L=140m | |
| 49 | 上下水道課(上水道) | 配水管(口径150mm)移設工事(下水道皆沢関連)第1工区 | 皆沢 | 条件付き一般競争入札 | 第2四半期 | 令和3年9月 | 約4カ月 | DIP(GX)φ150 L=190m | |

| 番号 | 担当課名 | 工事名称 | 工事場所 | 入札契約方式 | 入札予定時期 | 入札予定年月 | 工期 | 概要 | 備考 |
|----|----------------|---------------------------------------|-------|------------|--------|--------|------|-------------------------|----|
| 50 | 上下水道課 (上水道) | 配水管(口径150mm)移設 工事(下水道皆沢関連)第 2工区 | 皆沢 | 条件付き一般競争入札 | 第2 四半期 | 令和3年9月 | 約4カ月 | DIP(GX) φ75 L=250m | |
| 51 | 上下水道課 (下水道) | 浸水対策下水道防災調整 池立入防止柵設置産業団 地工区工事 | 藤吾 | 指名競争入札 | 第1 四半期 | 令和3年4月 | 約2カ月 | 立入防止柵設置 L=135m | |
| 52 | 上下水道課 (下水道) | 上山市浄水センター雨水 排水ポンプピット更新工 事 | 弁天一丁目 | 指名競争入札 | 第1 四半期 | 令和3年4月 | 約3カ月 | ポンプピット改築1箇所 | |
| 53 | 上下水道課 (下水道) | 上山市浄水センター非常 用排水ポンプ更新工事 | 弁天一丁目 | 指名競争入札 | 第1 四半期 | 令和3年4月 | 約3カ月 | 排水ポンプ更新工事1基 | |
| 54 | 上下水道課 (下水道) | 上山市浄水センター雨水 排水ポンプ更新工事 | 弁天一丁目 | 指名競争入札 | 第1 四半期 | 令和3年5月 | 約3カ月 | 排水ポンプ更新工事2基 | |
| 55 | 上下水道課 (下水道) | 公共下水道管路布設に伴 う路面復旧皆沢第1工区 工事 | 皆沢 | 条件付き一般競争入札 | 第1 四半期 | 令和3年6月 | 約2カ月 | 路面復旧工 L=500m | |
| 56 | 上下水道課 (下水道) | 流域関連下水道管路布設 に伴う路面復旧久保手工 区工事 | 久保手 | 条件付き一般競争入札 | 第1 四半期 | 令和3年6月 | 約2カ月 | 路面復旧工 L=368m | |
| 57 | 上下水道課 (下水道) | 流域関連下水道管路布設 久保手第1工区工事 | 久保手 | 条件付き一般競争入札 | 第1 四半期 | 令和3年6月 | 約4カ月 | 管路工 φ150mmPRP L=250m | |
| 58 | 上下水道課 (下水道) | 公共下水道管路布設に伴 う路面復旧皆沢第2工区 工事 | 皆沢 | 指名競争入札 | 第2 四半期 | 令和3年7月 | 約2カ月 | 路面復旧工 L=210m | |
| 59 | 上下水道課 (下水道) | 公共下水道管路布設皆沢 第1工区工事 | 皆沢 | 条件付き一般競争入札 | 第2 四半期 | 令和3年7月 | 約4カ月 | 管路工 φ150mmPRP L=210m | |
| 60 | 上下水道課 (下水道) | 流域関連下水道管路布設 久保手第2工区工事 | 久保手 | 条件付き一般競争入札 | 第2 四半期 | 令和3年8月 | 約4カ月 | 管路工 φ150mmPRP L=165m | |
| 61 | 上下水道課 (下水道) | 公共下水道マンホール蓋 改築第1工区工事 | 湯町ほか | 指名競争入札 | 第2 四半期 | 令和3年8月 | 約2カ月 | マンホール蓋改築工 50箇 所 | |
| 62 | 上下水道課 (下水道) | 公共下水道マンホール蓋 改築第1工区工事 | 松山ほか | 指名競争入札 | 第2 四半期 | 令和3年9月 | 約2カ月 | マンホール蓋改築工 50箇 所 | |
| 63 | 上下水道課 (下水道) | 公共下水道管路布設皆沢 第2工区工事 | 皆沢 | 条件付き一般競争入札 | 第2 四半期 | 令和3年9月 | 約4カ月 | 管路工 φ150mmPRP L=303m | |

| 番号 | 担当課名 | 工事名称 | 工事場所 | 入札契約方式 | 入札予定時期 | 入札予定年月 | 工期 | 概要 | 備考 |
|----|----------------|----------------------------|------|------------|--------|---------|------|----------------------------------|----|
| 64 | 上下水道課 (下水道) | 公共下水道管路布設に伴う路面復旧産業団地関連工区工事 | 藤吾 | 条件付き一般競争入札 | 第3 四半期 | 令和3年10月 | 約2カ月 | 路面復旧工 L=290m | |
| 65 | 上下水道課 (下水道) | 公共下水道管路更生新湯ほか工区工事 | 新湯 | 指名競争入札 | 第3 四半期 | 令和3年11月 | 約3カ月 | 管路更生工 φ250~300mm HP L=117m | |
| 66 | 上下水道課 (下水道) | 公共下水道マンホールポンプ更新金谷工区工事 | 金谷 | 指名競争入札 | 第3 四半期 | 令和3年11月 | 約3カ月 | マンホールポンプ 機械・電気設備更新1式 | |
| 67 | 上下水道課 (下水道) | 公共下水道マンホールポンプ電気設備更新工事 | 甲石ほか | 指名競争入札 | 第3 四半期 | 令和3年12月 | 約3カ月 | マンホールポンプ通信設備 工事更新 1式 | |