

令和7年度 工事発注見通し

令和7年度 工事発注見通しの公表について

※「入札契約方式」に記載している方式から変更する場合があります。また、記載されている内容は予定ですので、工事の名称等が変更になる場合や記載された工事が発注されない場合があります。

| 番号 | 担当課名 | 工事名称 | 工事場所 | 入札契約方式 | 入札予定時期 | 工期 | 概要 | 備考 |
|----|------|------------------------|--------|------------|--------|-------|------------------------------|----|
| 1 | 建設課 | 市道西山町通り線側溝改良工事 | 鶴脛町一丁目 | 条件付き一般競争入札 | 第1四半期 | 約5カ月 | 側溝改良 L=190m | |
| 2 | 建設課 | 市道産業団地3号線ほか1路線道路新設工事 | 藤吾 | 条件付き一般競争入札 | 第1四半期 | 約11カ月 | 道路新設工事一式 | |
| 3 | 建設課 | 市道石曾根川口線ほか1路線舗装補修工事 | 川口ほか | 条件付き一般競争入札 | 第1四半期 | 約4カ月 | 舗装補修 L=650m | |
| 4 | 建設課 | 市道揚橋線ほか1路線舗装補修工事 | 中山ほか | 条件付き一般競争入札 | 第1四半期 | 約4カ月 | 舗装補修 L=670m | |
| 5 | 建設課 | 市道片宿線ほか2路線舗装補修工事 | 南町ほか | 条件付き一般競争入札 | 第1四半期 | 約4カ月 | 舗装補修 L=1000m | |
| 6 | 建設課 | 市道北中学校通り線ほか1路線舗装補修工事 | 泉川ほか | 条件付き一般競争入札 | 第1四半期 | 約4カ月 | 舗装補修 L=570m | |
| 7 | 建設課 | 道路区画線更新工事 | 市内 | 指名競争入札 | 第1四半期 | 約3カ月 | 区画線工 L=1000m | |
| 8 | 建設課 | 市道石堂線法面保護工事 | 石堂 | 指名競争入札 | 第1四半期 | 約3カ月 | 法面保護工 L=160m | |
| 9 | 建設課 | 長生橋橋梁補修工事 | 栄町 | 指名競争入札 | 第1四半期 | 約3カ月 | L=7m | |
| 10 | 建設課 | 市道北部西回り線縁石・歩道補修工事 | みはらしの丘 | 指名競争入札 | 第1四半期 | 約3カ月 | 縁石更新工 L=100m 歩道補修工 L=400m | |
| 11 | 建設課 | 市道金生一丁目3号線ほか横断側溝・蓋更新工事 | 金生一丁目 | 指名競争入札 | 第1四半期 | 約3カ月 | 横断側溝 L=29m 蓋新設 L=250m | |
| 12 | 建設課 | 市道栄光団地2号線ほか横断側溝更新工事 | 栄町ほか | 指名競争入札 | 第1四半期 | 約3カ月 | 横断側溝 L=77m | |
| 13 | 建設課 | 交通安全施設整備工事（前期） | 市内 | 指名競争入札 | 第1四半期 | 約3カ月 | 交安工事一式 | |
| 14 | 建設課 | 市道長清水金生線歩道補修工事 | 市内 | 指名競争入札 | 第1四半期 | 約3カ月 | 歩道ブロック補修 L=110m | |
| 15 | 建設課 | 市道小白府線落石防止網設置工事 | 小白府 | 指名競争入札 | 第1四半期 | 約3カ月 | 防止網工 L=12m | |
| 16 | 建設課 | 市道上生居堀切線ほか舗装改良工事 | 永野ほか | 条件付き一般競争入札 | 第1四半期 | 約4カ月 | 舗装改良 L=500m | |

| 番号 | 担当課名 | 工事名称 | 工事場所 | 入札契約方式 | 入札予定時期 | 工期 | 概要 | 備考 |
|----|------|--------------------------------------|--------|------------|--------|-------|---------------------------|----|
| 17 | 建設課 | 市道阿弥陀地西通り線道路改良工事 | 阿弥陀地 | 条件付き一般競争入札 | 第1四半期 | 約5カ月 | 道路改良 L=350m | |
| 18 | 建設課 | 市道美咲町仙石線ほか側溝改良工事 | 美咲町 | 条件付き一般競争入札 | 第1四半期 | 約3カ月 | 側溝改良 L=230m | |
| 19 | 建設課 | 市道檜下須田板線ほか横断側溝更新工事 | 檜下ほか | 指名競争入札 | 第1四半期 | 約3カ月 | 横断側溝ほか L=68m | |
| 20 | 建設課 | かみのやま温泉駅東駐輪場改修工事（アビヤント・K改修整備関連） | 矢来一丁目 | 条件付き一般競争入札 | 第1四半期 | 約6カ月 | S造平屋建3棟 延面積190㎡ 外構工事一式 | |
| 21 | 建設課 | 蔵王みはらしの丘7号公園防球ネット設置工事 | みはらしの丘 | 指名競争入札 | 第1四半期 | 約4カ月 | 防球ネット設置工事L=26m | |
| 22 | 建設課 | 市道足ノ口金瓶線ほか横断側溝更新工事 | 金瓶ほか | 指名競争入札 | 第2四半期 | 約3カ月 | 横断側溝ほか L=58m | |
| 23 | 建設課 | 市道石堂4号線道路改良工事 | 石堂 | 指名競争入札 | 第2四半期 | 約4カ月 | 道路改良 L=30m | |
| 24 | 建設課 | 市道矢来四丁目11号線ほか道路新設等工事（駅東エリア整備関連（第一期）） | 矢来四丁目 | 指名競争入札 | 第2四半期 | 約11カ月 | 道路新設L≒100m 道路拡幅L≒100m | |
| 25 | 建設課 | 金瓶橋ほか橋梁補修工事 | 金瓶ほか | 指名競争入札 | 第2四半期 | 約7カ月 | 橋梁補修工 3橋 | |
| 26 | 建設課 | 市道金生一丁目2号線ほか舗装補修工事 | 金生 | 指名競争入札 | 第2四半期 | 約4カ月 | 舗装補修 L=520m | |
| 27 | 建設課 | 市道前川河岸通り線舗装補修工事 | 金谷 | 指名競争入札 | 第2四半期 | 約4カ月 | 舗装補修 L=600m | |
| 28 | 建設課 | 鷲ヶ袋公園トイレ更新工事 | 旭町二丁目 | 指名競争入札 | 第2四半期 | 約5カ月 | トイレ更新工事1棟 | |
| 29 | 建設課 | 市道矢来長清水線道路改良工事（駅東エリア整備関連（第一期）） | 矢来四丁目 | 指名競争入札 | 第2四半期 | 約7カ月 | 側道整備L≒22m | |
| 30 | 建設課 | Aゾーン緑道新設工事（駅東エリア整備関連（第一期）） | 矢来四丁目 | 条件付き一般競争入札 | 第2四半期 | 約10カ月 | 緑道新設A≒3,200㎡ | |
| 31 | 建設課 | 駅東公園さく井工事（駅東エリア整備関連） | 矢来四丁目 | 条件付き一般競争入札 | 第2四半期 | 約7カ月 | 井戸掘削一式 揚水井2本、還元井2本ほか | |
| 32 | 建設課 | 市道前川河岸通り線防護柵更新工事 | 八日町 | 指名競争入札 | 第2四半期 | 約3カ月 | 防護柵工 L=60m | |
| 33 | 建設課 | 市道竜王橋東宮橋線側溝改良工事 | 金谷 | 指名競争入札 | 第2四半期 | 約3カ月 | 側溝改良 L=190m | |
| 34 | 建設課 | 市道藤吾細谷線側溝改良工事 | 細谷 | 指名競争入札 | 第2四半期 | 約3カ月 | 側溝改良 L=130m | |
| 35 | 建設課 | 市道産業団地3号線ほか1路線道路新設工事 | 藤吾 | 指名競争入札 | 第3四半期 | 約5カ月 | 道路新設工事一式 | |

| 番号 | 担当課名 | 工事名称 | 工事場所 | 入札契約方式 | 入札予定時期 | 工期 | 概要 | 備考 |
|----|-------|----------------------------------|-------|------------|--------|-------|-----------------------------------|----|
| 36 | 建設課 | 交通安全施設整備工事（後期） | 市内 | 指名競争入札 | 第3四半期 | 約3カ月 | 交安工事一式 | |
| 37 | 建設課 | Bゾーン緑道新設工事（駅東エリア整備関連） | 矢来四丁目 | 条件付き一般競争入札 | 第3四半期 | 約10カ月 | 緑道新設L≒180m | |
| 38 | 上下水道課 | 計装設備更新工事 | 市内 | 指名競争入札 | 第1四半期 | 約10カ月 | テレメータ更新 1式 | |
| 39 | 上下水道課 | 公共下水道管路布設矢来四丁目工区工事（須川左岸分区） | 矢来四丁目 | 条件付き一般競争入札 | 第1四半期 | 約7カ月 | 開削工事 φ150 PRP L=320m | |
| 40 | 上下水道課 | 浸水対策下水道函路敷設矢来四丁目工区（その1）工事 | 矢来四丁目 | 条件付き一般競争入札 | 第1四半期 | 約6カ月 | 開削工事 □800×800～900×900 L=264m | |
| 41 | 上下水道課 | 配水管（口径100-75mm）移設工事（用排水施設整備関連） | 権現堂 | 指名競争入札 | 第1四半期 | 約6カ月 | HPPE φ100 L=45m HPPE φ75 L=20m | |
| 42 | 上下水道課 | 配水管（口径150mm）布設替工事（前川河岸通り線関連）第1工区 | 北町一丁目 | 指名競争入札 | 第1四半期 | 約5カ月 | HPPE φ150 L=280m | |
| 43 | 上下水道課 | 公共下水道マンホールポンプ更新高松工区工事（前川左岸分区） | 高松 | 指名競争入札 | 第1四半期 | 約5カ月 | マンホールポンプ更新工事 2箇所 | |
| 44 | 上下水道課 | 流域関連管路布設久保手工区工事（久保手処理分区） | 久保手 | 指名競争入札 | 第1四半期 | 約4カ月 | 開削工事 φ150 PRP L=100m | |
| 45 | 上下水道課 | 公共下水道管路更生沢丁工区ほか工事（新湯分区ほか） | 沢丁ほか | 指名競争入札 | 第1四半期 | 約3カ月 | 更生工事 φ250～400 L=78m | |
| 46 | 上下水道課 | 上山市浄水センター水処理設備更新工事 | 弁天一丁目 | 指名競争入札 | 第1四半期 | 約10カ月 | 用水設備（圧力タンク）更新工事 一式 | |
| 47 | 上下水道課 | 配水管（口径150mm）布設替工事（前川河岸通り線関連）第2工区 | 北町一丁目 | 指名競争入札 | 第1四半期 | 約5カ月 | HPPE φ150 L=280m | |
| 48 | 上下水道課 | 基幹管路耐震化事業配水管（口径400mm）布設替工事 | 仙石 | 条件付き一般競争入札 | 第1四半期 | 約6カ月 | DIP(GX) φ400 L=200m | |
| 49 | 上下水道課 | 配水管（口径150mm）布設替工事（藤吾踏切） | 川口 | 指名競争入札 | 第1四半期 | 約4カ月 | HPPE φ150 L=55m | |
| 50 | 上下水道課 | 公共下水道管路布設仙石工区工事（金生分区） | 仙石 | 条件付き一般競争入札 | 第1四半期 | 約5カ月 | 開削工事 φ200 L=200m | |
| 51 | 上下水道課 | 浸水対策下水道函路敷設矢来四丁目工区（その2）工事 | 矢来四丁目 | 条件付き一般競争入札 | 第1四半期 | 約6カ月 | 開削工事 □900×900 L=184m | |
| 52 | 上下水道課 | 配水管（口径100mm）布設替工事（金生一丁目2号線）第1工区 | 金生一丁目 | 条件付き一般競争入札 | 第2四半期 | 約4カ月 | HPPE φ100 L=200m | |
| 53 | 上下水道課 | 配水管（口径100mm）布設替工事（金生一丁目2号線）第2工区 | 金生一丁目 | 条件付き一般競争入札 | 第2四半期 | 約4カ月 | HPPE φ100 L=220m | |
| 54 | 上下水道課 | 配水管（口径100mm）布設工事（産業団地関連）第1工区 | 赤坂 | 条件付き一般競争入札 | 第2四半期 | 約4カ月 | HPPE φ100 L=220m | |

| 番号 | 担当課名 | 工事名称 | 工事場所 | 入札契約方式 | 入札予定時期 | 工期 | 概要 | 備考 |
|----|-------|------------------------------|---------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------------|
| 55 | 上下水道課 | 配水管(口径100mm)布設工事(産業団地関連)第2工区 | 赤坂 | 条件付き一般競争入札 | 第2四半期 | 約4カ月 | HPPE φ 100 L=250m | |
| 56 | 上下水道課 | 上山市浄水センター耐水化工事 | 弁天一丁目 | 指名競争入札 | 第2四半期 | 約4カ月 | 雨水排水逆流防止弁設置工事 | |
| 57 | 上下水道課 | 配水管(口径100mm)布設工事(産業団地関連)第3工区 | 赤坂 | 指名競争入札 | 第2四半期 | 約4カ月 | HPPE φ 100 L=250m | |
| 58 | 上下水道課 | 配水管(口径100mm)布設工事(産業団地関連)第4工区 | 赤坂 | 条件付き一般競争入札 | 第2四半期 | 約4カ月 | HPPE φ 100 L=120m | |
| 59 | 上下水道課 | 配水管(口径100mm)布設工事(産業団地関連)第5工区 | 赤坂 | 指名競争入札 | 第2四半期 | 約5カ月 | HPPE φ 100 L=230m | |
| 60 | 上下水道課 | 配水管(口径100mm)布設工事(産業団地関連)第6工区 | 赤坂 | 指名競争入札 | 第2四半期 | 約5カ月 | HPPE φ 100 L=160m | |
| 61 | 上下水道課 | 配水管(口径100mm)布設工事(駅東開発関連) | 矢来四丁目 | 指名競争入札 | 第2四半期 | 約4カ月 | HPPE φ 100 L=100m | |
| 62 | 上下水道課 | 荒町川河川改修に係る污水管路移設新湯工区工事 | 新湯 | 条件付き一般競争入札 | 第3四半期 | 約4カ月 | 推進工事 φ 250 L=33.7m 開削工事 φ 250 L=38.7m | |
| 63 | 上下水道課 | 公共下水道マンホール蓋改築(その1)工事 | | 指名競争入札 | 未定 | 約3カ月 | マンホール蓋改築 25箇所 | |
| 64 | 上下水道課 | 公共下水道マンホール蓋改築(その2)工事 | | 条件付き一般競争入札 | 未定 | 約3カ月 | マンホール蓋改築 25箇所 | |
| 65 | 商工課 | かみのやま温泉インター産業団地第2区域造成第2工区工事 | 藤吾 | 条件付き一般競争入札 | 第2四半期 | 約12か月 | 産業用地(約28,000㎡)及び緑地(約9,500㎡)の整備 | |
| 66 | 消防本部 | 消防庁舎ZEB化工事 | 石崎一丁目 | 随意契約 | 第1四半期 | 約24カ月 | ZEB化に伴う工事 | 令和7年3月公募型プロポーザル |
| 67 | 消防本部 | 無蓋防火水槽解体・耐震性貯水槽新設工事 | 上生居 | 指名競争入札 | 第1四半期 | 約5カ月 | 無蓋防火水槽解体、耐震性貯水槽新設 | |
| 68 | 消防本部 | ポンプ庫解体・耐震性貯水槽新設工事 | 入丸森 | 指名競争入札 | 第1四半期 | 約5カ月 | ポンプ庫解体、耐震性貯水槽新設 | |
| 69 | 消防本部 | 無蓋防火水槽有蓋化工事 | 藤吾・檜下 | 指名競争入札 | 第1四半期 | 約5カ月 | KCガードを用いた既存無蓋防火水槽の有蓋化 | |
| 70 | 消防本部 | 警鐘台解体工事 | 柏木・中山揚橋 | 指名競争入札 | 第2四半期 | 約3カ月 | 老朽化した警鐘台の解体 | |
| 71 | 教育企画課 | 宮川中学校昇降口屋根改修工事 | 牧野 | 指名競争入札 | 第1四半期 | 約3カ月 | 昇降口屋根の防水改修 | |
| 72 | 教育企画課 | 南小学校トイレ改修工事 | けやきの森 | 条件付き一般競争入札 | 第1四半期 | 約8カ月 | 校舎及び屋内運動場トイレの洋式化、乾式床化 | |
| 73 | 教育企画課 | 北中学校照明設備及び受変電設備改修工事 | 泉川 | 指名競争入札 | 第1四半期 | 約6カ月 | 照明設備のLED化、受変電設備更新 | |

| 番号 | 担当課名 | 工事名称 | 工事場所 | 入札契約方式 | 入札予定時期 | 工期 | 概要 | 備考 |
|----|-------|------------------------------|-------|--------|--------|-------|-----------------------------|----|
| 74 | 教育企画課 | 北中学校美術室床改修工事 | 泉川 | 指名競争入札 | 第1四半期 | 約4カ月 | 美術室の床改修 | |
| 75 | 教育企画課 | 中川小学校放送設備更新工事 | 金谷 | 指名競争入札 | 第1四半期 | 約3カ月 | 校舎及び屋内運動場の放送設備更新 | |
| 76 | 教育企画課 | 中川小学校外灯設備改修工事 | 金谷 | 指名競争入札 | 第1四半期 | 約3カ月 | 既設外灯の撤去、校舎壁面に外灯新設 | |
| 77 | 教育企画課 | 北中学校放送設備更新工事 | 金谷 | 指名競争入札 | 第1四半期 | 約3カ月 | 校舎及び屋内運動場の放送設備更新 | |
| 78 | 生涯学習課 | 市民球場スコアボード改修工事 | けやきの森 | 指名競争入札 | 第1四半期 | 約3カ月 | スコアボード改修に伴う工事 | |
| 79 | 生涯学習課 | 中部地区公民館外壁塗装改修工事 | 十日町 | 指名競争入札 | 第1四半期 | 約3カ月 | 外壁、破風の塗装改修 | |
| 80 | 生涯学習課 | 体育文化センター舞台機構設備更新工事 | けやきの森 | 指名競争入札 | 第1四半期 | 約1カ月 | アリーナ舞台装置ワイヤロープ取替 | |
| 81 | 生涯学習課 | 体育文化センター手動式移動観覧席経年劣化部品交換修繕工事 | けやきの森 | 指名競争入札 | 第2四半期 | 約1カ月 | アリーナ手動式移動観覧席経年劣化部品交換修繕 | |
| 82 | 生涯学習課 | 生涯学習センター自動火災報知設備改修工事 | 東町 | 指名競争入札 | 第2四半期 | 約1カ月 | 差動式分布型（空气管）布設 | |
| 83 | 財政課 | 市庁舎カウンター設置ほか改修工事 | 河崎一丁目 | 指名競争入札 | 第1四半期 | 約10カ月 | 既存カウンター等の撤去処分、カウンター設置、配線工事等 | |
| 84 | 財政課 | 市庁舎防犯カメラ設置工事 | 河崎一丁目 | 指名競争入札 | 第1四半期 | 約2カ月 | カメラ設置、レコーダーとモニタまでLANケーブル敷設 | |
| 85 | 財政課 | 市庁舎排煙口・防火ダンパー交換工事 | 河崎一丁目 | 随意契約 | 第1四半期 | 約6カ月 | アスベスト除去を含む排煙口・防火ダンパー交換 | |
| 86 | 財政課 | 元西郷児童館解体工事 | 阿弥陀地 | 指名競争入札 | 第1四半期 | 約4カ月 | 建物・プール・遊具・砂場の解体処分、樹木の伐採 | |