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上　山　市　　上　下　水　道　課

令 和 7 年 度

浸 水 対 策 下 水 道 函 路 敷 設 矢 来 四 丁 目 第 ２ 工 区 工 事

（　長　清　水　排　水　区　）

数　　　量　　　計　　　算　　　書

令 和 7 年 8 月



1.　数 　量　 集　 計　 表　 （調　 書）
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76.59 38.41 19.67 134.67 130

180.75 108.32 57.03 346.10 350

143.52 89.65 47.47 280.64 280

〔管路埋戻〕

機械投入埋戻工 BH山積0.45m
3
投入

購入土
m3

機械投入埋戻工 BH山積0.80m
3
投入

購入土
m3

機械掘削（土留無） BH　山積0.80m
3 m3

機械掘削（土留有） BH　山積0.45m3 m3

〔函渠掘削〕

機械掘削（土留無） BH　山積0.45m
3 m3

路線
長1006

計 設計数量 適 用

土 工 数 量 集 計 表

名 称 区 分
単
位

機械掘削（土留有） BH　山積0.80m3 m3

路線
長1007

路線
長1008
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257.34 146.73 76.69 480.76 480

257.34 146.73 76.69 480.76 480残土受入れ地整地
敷均し
BD15t

m3

計 設計数量 適 用

〔発生土処理〕

路線
長1006

発生土運搬工 BH山積0.45m
3
積込

DT4t
m3

発生土運搬工 BH山積0.80m
3
積込

DT10t
m3

路線
長1007

路線
長1008

土 工 数 量 集 計 表

名 称 区 分
単
位
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66.60 33.40 17.10 117.100 117.10

59.134 33.374 17.418 109.926 110.00

34 18 9 61 61900用 箇所

1000用 箇所

〃 □1000×1000mm m

〃 □900×900mm m

〃 □1000×800mm m

路 線 延 長 m

函　 渠　 据　 付　 工
（ 函 渠 延 長 ）

□800×800mm m

〃 □1000×900mm m

計 設計数量 適 用

函 渠 据 付 工 数 量 集 計 表

名 称 区 分
単
位

路線
長1007

路線
長1008

路線
長1006

TS目地
パッキン

800用 箇所



2/5

〔函渠基礎工〕

109.926 109.926 109.926

2.528 2.528 2.5

14.950 14.950 15.0

21.985 21.985 22.0

149.499 149.499 149.5

149.499 149.499 150

函 渠 据 付 工 数 量 集 計 表

名 称 区 分
単
位

RC□900
×900

設計数量 適 用

基 礎 工 延 長 m

m3

型枠工 基礎コンクリート m2

砕石基礎工 m2

基面整正工 m2

計

敷きモルタル工 配合1：2 m2

基礎コンクリート工 18N-8-40
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22 14 7 43 43

0

0 1 1 1

2 0 2 2

10 4 1 15 15

〃
片斜切品

(特配筋仕様)
個

ボックスカルバート
（RC- □800×800mm）

標準品
L=2.00ｍ/個

(目地5mm加算)
個

〃 片斜切品 個

ボックスカルバート
（RC- □900×900mm）

標準品
L=2.00ｍ/個

(目地5mm加算)

〃
短尺品

(目地5mm加算)

設計数量 適 用

〔材料費〕

名 称 区 分
単
位

路線
長1006

計

函 渠 据 付 工 数 量 集 計 表

個

〃 片斜切品 個

路線
長1007

路線
長1008

〃
短尺品

(目地5mm加算)
個

〃
標準品(横孔付)

L=2.00ｍ/個
(目地5mm加算)

個

個

〃
標準品(横孔付)

L=2.00ｍ/個
(目地5mm加算)

〃
標準品(人孔孔付)

L=2.00ｍ/個
(目地5mm加算)

個

〃
標準品(特配筋仕様)

L=2.00ｍ/個
(目地5mm加算)

個

個
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66.60 33.40 17.10 117.10 117.1

1 1たて込簡易土留材賃料

たて込簡易土留材
(建込み工・引抜き工)

たて込簡易土留材
(建込み工・引抜き工)

たて込簡易土留材
(建込み工・引抜き工)

掘削深さ 3.0m以下 m

たて込簡易土留材
(建込み工・引抜き工)

掘削深さ 2.0m以下 m

〔たて込簡易土留〕

掘削深さ 3.5m以下 m

m

式

m

m

たて込簡易土留材
(建込み工・引抜き工)

掘削深さ 4.0m以下

設計数量 適 用

函 渠 土 留 工 数 量 集 計 表

名 称 区 分
単
位

路線
長1006

路線
長1007

路線
長1008

計

たて込簡易土留材
(建込み工・引抜き工)

掘削深さ 1.5m以下

掘削深さ 2.5m以下
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1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

〃 20mm 組

〃 600×150 個

〃 100mm

ハイプラ調整リング
下部調整用

600×50 個

〃 30mm 組

〃 40mm 組

〃 50mm 組

設計数量 適 用

〔材料費〕

人孔鉄蓋
受枠共
Ｔ－25

組

ハイプラ調整リング
上部調整用

10mm 組

調整モルタル 1：3 mm

名 称 区 分
単
位

No.6
(+567.10)

管 理 孔 マ ン ホ ー ル 工 数 量 集 計 表

計

組
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1 1 1

3 3 3

1 1 1

足掛け金物
樹脂被覆　後付用

幅 300mm
個

組立マンホール据付工
 1号 マンホール深さ

Ｈ≦3.0m
箇所

設計数量 適 用

直壁ブロック
（円形）

750×300 個

床版斜壁
（円形）

600×670×150
（0号）

個

転落防止用梯子
マンホール深2.0m

以上に設置
組

管 理 孔 マ ン ホ ー ル 工 数 量 集 計 表

名 称 区 分
単
位

No.6
(+567.10)

計



2.　ボ ッ ク ス カ ル バ ー ト 布 設 工



　二次製品（耐震性接着継手）

L= ＋ ＋

＝ 109.926 109.926 ｍ

n= ＋ ＋

＝ 61 61 本

T= 箇所 61 箇所

L= ＋ ＋

＝ 109.926 109.926 ｍ

A= × × ｍ ＝ 0.023 0.023 ｍ
2
/ｍ

A= × × ｍ ＝ 0.232 0.232 ｍ
2
/10ｍ

V= × × ｍ ＝ 0.136 0.136 ｍ
3
/ｍ

V= × × ｍ ＝ 1.360 1.36 ｍ
3
/10ｍ

A= × × ｍ ＝ 0.200 0.200 ｍ
2
/ｍ

A= × × ｍ ＝ 2.000 2.000 ｍ
2
/10ｍ

A= × ｍ ＝ 1.360 1.36 ｍ
2
/ｍ

A= × ｍ ＝ 13.600 13.60 ｍ
2
/10ｍ

A= × ｍ ＝ 1.360 1.36 ｍ
2
/ｍ

A= × ｍ ＝ 13.600 13.60 ｍ
2
/10ｍ

ボ ッ ク ス カ ル バ ー ト 布 設 工・基 礎 工（RC-□900×900mm）
数　量

ボックスカルバート
(形状・種別) RC-900×900mm
据　付　工

（材料表より） 59.134 33.374 17.418

函 渠 本 数 34

概　　要　　図 名　称 規　格 計　　算　　式

18 9

TB目地
パッキン 61

基　礎　工 施工延長 59.134 33.374 17.418

単 位 当 り　 数 量

敷きモルタル
配合1：2
1.0m当り 1.160 0.020 1.00
配合1：2
10.0m当り 1.160 0.020 10.00

基　　礎
コンクリート工

18N-8-40
1.0ｍ当り 1.360 0.100 1.00
18N-8-40

10.0ｍ当り 1.360 0.100 10.00

基 礎 型 枠 工
一般型枠
1.0ｍ当り 0.100 2箇所 1.00
一般型枠

10.0ｍ当り 0.100 2箇所 10.00

砕石基礎工
RC-40

1.0m当り 1.360 1.00
RC-40

1.0m当り 1.360 10.00

基 面 整 正
基礎砕石上部
 1.0m当り 1.360 1.00

基礎砕石上部
10.0m当り 1.360 10.00



No.12

規　格
標 準 品　(2.00m/個) L= 2.005 × 22 本 44.110 ｍ

n= 22 本

標 準 品　(2.00m/個) L= 2.005 × 本 0.000 ｍ

特配筋仕様 n= 0 本

標 準 品（人孔孔付） L= 2.005 × 本 0.000 ｍ

n= 0 本

標 準 品（横孔付） L= 2.005 × 2 本 4.010 ｍ

VUφ300 n= 2 本

短 尺 品 L= 0.000 ｍ

n= 0 本

片 斜 切 品 L= ＋ ＋ ＋ ＋ ＋

（上段：中心長） (1.375 × 1.357) (1.375 × 1.357) (1.009 × 0.968) (1.009 × 0.968) (0.816 × 0.745) (0.816 × 0.745)

(下段：長辺,短辺長) ＋ ＋ ＋ ＋ 11.014 ｍ
(1.016 × 1.009) (1.016 × 1.009) (1.036 × 0.974) (1.746 × 1.684)

n= 10 本

片斜切品(人孔孔付) L= 0.000 ｍ

n= 0 本

両 斜 切 品 L=

（上段：中心長）

(下段：長辺,短辺長)

0.000 ｍ

TB目地　パッキン n= （※斜切部及び断面変化部は計上しない) 34 箇所

両斜切品(人孔孔付) L= 0.000 ｍ

（上段：中心長）

(下段：長辺,短辺長) n= 0 本

延　長　小   計 L= 59.134 ｍ
本　数　小   計 n= 34 本

長
-1006

1.366 1.366 0.988 0.988 0.781 0.781

1.012 1.012 1.005 1.715

ボ ッ ク ス カ ル バ ー ト 材　料　表（RC-□900×900mm）

路線 計　　 算　 　式 数　量



No.13

規　格
標 準 品　(2.00m/個) L= 2.005 × 14 本 28.070 ｍ

n= 14 本

標 準 品（人孔孔付） L= 2.005 × 本 0.000 ｍ

n= 0 本

標 準 品（横孔付） L= 2.005 × 本 0.000 ｍ

n= 0 本

短 尺 品 L= 0.000 ｍ

n= 0 本

短 尺 品（人孔孔付） L= 0.000 ｍ

n= 0 本

片 斜 切 品 L= ＋ ＋ ＋

（上段：中心長） (1.757 × 1.743) (1.283 × 1.270) (1.150 × 1.129) (1.150 × 1.129)

(下段：長辺,短辺長) 5.304 ｍ

n= 4 本

片斜切品(人孔孔付) L= 0.000 ｍ

n= 0 本

両 斜 切 品 L=

（上段：中心長）

(下段：長辺,短辺長)

0.000 ｍ

TB目地　パッキン n= （※斜切部及び断面変化部は計上しない) 18 箇所

両斜切品(人孔孔付) L= 0.000 ｍ

（上段：中心長）

(下段：長辺,短辺長) n= 0 本

延　長　小   計 L= 33.374 ｍ
本　数　小   計 n= 18 本

長
-1007

1.750 1.276 1.139 1.139

ボ ッ ク ス カ ル バ ー ト 材　料　表（RC-□900×900mm）

路線 計　　 算　 　式 数　量



No.14

規　格
標 準 品　(2.00m/個) L= 2.005 × 7 本 14.035 ｍ

n= 7 本

標 準 品（人孔孔付） L= 2.005 × 1 本 2.005 ｍ

n= 1 本

標 準 品（横孔付） L= 2.005 × 本 0.000 ｍ

VUφ300 n= 0 本

短 尺 品 L= 0.000 ｍ

n= 0 本

短 尺 品（人孔孔付） L= 0.000 ｍ

n= 0 本

片 斜 切 品 L=

（上段：中心長） (1.605 × 1.151)

(下段：長辺,短辺長) 1.378 ｍ

n= 1 本

片斜切品(人孔孔付) L= 0.000 ｍ

n= 0 本

両 斜 切 品 L=

（上段：中心長）

(下段：長辺,短辺長)

0.000 ｍ

TB目地　パッキン n= （※斜切部及び断面変化部は計上しない) 9 箇所

両斜切品(人孔孔付) L= 0.000 ｍ

（上段：中心長）

(下段：長辺,短辺長) n= 0 本

延　長　小   計 L= 17.418 ｍ
本　数　小   計 n= 9 本

長
-1008

1.378

横孔付(VUφ300)

ボ ッ ク ス カ ル バ ー ト 材　料　表（RC-□900×900mm）

路線 計　　 算　 　式 数　量



3.　土　　　　　　　　　　　工



No. 1

測点

番号 種別1 種別2 種別1 種別2 種別1 種別2 種別1 種別2 素掘 土留 素掘 土留

下流 上流 舗装厚 種別1 舗装厚 種別2 幅 幅 幅 幅 幅 幅 幅 幅

上流 下流 仮復旧厚 掘削深 仮復旧厚 掘削深 深さ 深さ 深さ 深さ 深さ 深さ 深さ 深さ

（m） （m） （m） （m） （m） （m） （m） （m） （m） （m） （m） （m） （m） （m） （m） （ ） （ ） （㎡） （㎡） （㎡） （ ） （ ）

0 1.50 0.00 舗装なし 0.000 0.000 2.300 0.000 0.000 2.300 1.709 (㎡/m)

長1006 0 □ 0.900 × 0.900 1.85 1.68 0.00 1.68 1.680 土留 0.000 1.680 66.600 257.34 0.00 257.34 -113.82 143.52 257.34

0 1.85 0.00 舗装なし 0.000 0.000 2.300 0.000 0.000 2.300 1.709 (㎡/m)

長1007 0 □ 0.900 × 0.900 1.97 1.91 0.00 1.91 1.910 土留 0.000 1.910 33.400 146.73 0.00 146.73 -57.08 89.65 146.73

0 1.97 0.00 舗装なし 0.000 0.000 2.300 0.000 0.000 0.000 2.300 1.709 (㎡/m)

長1008 0 □ 0.900 × 0.900 1.93 1.95 0.00 1.95 1.950 土留 0.000 1.950 17.100 76.69 0.00 76.69 -29.22 47.47 76.69

117.100 480.76 280.64 480.76

117.100 480.76 280.64 480.76

土 　　工 　　計 　　算　　 書　（開削　建込簡易土留工）

ボックス
カルバート
形　　状

掘削
延長

函渠部
土　量

函渠部
土　量

BOX
基礎
控除

計

舗　装
（種別1）

舗　装
（種別2）

掘削(覆工部) 掘削(函渠部) 埋戻(覆工部) 埋戻(函渠部)路

線

番

号

備考

（m）

合計

小計

平均
掘削
深

掘削
深

残土量
函渠部
土　量

函渠部
土　量

掘
削
方
式

掘削土量 埋戻し土量



4.　土　　　　　　留　　　　　　工
（ 建 込 簡 易 土 留 工 施 工 ）



下　　流 (覆工板)
上　　流 （m） （m） （m） （m） （m） （m） （m） (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)

0
長1006 0 66.60 1.68 0.00 0.00 66.60 66.60

0
長1007 0 33.40 1.91 0.00 0.00 33.40 33.40

0
長1008 0 17.10 1.95 0.00 0.00 17.10 17.10

117.10

小計

計

路
線
延
長

117.10

117.10

掘削減長

下流側

117.10

117.10

117.10

上流側

土留高
控　除

建　込　簡　易　土　留　工

土 　留 　工 　計 　算 　書

備　　　考

測　　　点
番　　　号

H=1.50 H=2.00 H=2.50 H=3.00 H=3.50 H=4.00 H=4.50 H=5.00

路
線
番
号

掘
削
深

掘
削
延
長



　建て込み簡易土留め工　供用日数計算　
補助

条　　　件 　路線名　 長1006

建込簡易土留工 Ｈ＝ ｍ BOX断面 900*900mm 舗装厚　ｔ＝ 0.00 ｍ 掘削幅　Ｗ＝ 2.30 ｍ

　施行延長　 Ｌ＝ ｍ

　平均掘削深　 ｈ＝ ｍ

　スパン数　 2.2 スパン（Ｌ／30.0ｍ）

工　期　日　数　算　定　表
工　　　種 １スパン当り施工量 日当り作業量 計　　算　　式 日　　数 摘　　　　要

予    堀 2.30 × 0.50 × 30.00 ＝ 34.5 ｍ3 230.0 ｍ3／日 34.5 ／ 230.0 ＝ 0.2 0.2 ＢＦ 0.60 ｍ3

床    堀 2.30 × 1.18 × 30.00 ＝ 81.4 ｍ3 109.0 ｍ3／日 81.4 ／ 109.0 ＝ 0.7 0.7 1.4 日 ＢＦ 0.60 ｍ3

建込み工 30.0 ｍ 55.6 ｍ／日 30.0 ／ 55.6 ＝ 0.5 0.5

函渠敷設工 30.0 ｍ 11.0 ｍ／日 30.0 ／ 11.0 ＝ 2.7 2.7 日

埋戻し工 2.30 × 1.68 × 30.00 ＝ 115.9 ｍ3 145.0 ｍ3／日 115.9 ／ 145.0 ＝ 0.8 0.8 日

引抜き工 30.0 ｍ 100.0 ｍ／日 30.0 ／ 100.0 ＝ 0.3 0.3 日

工　　　　期

掘　削・建　込 1.4 日 0.0 1.4

函渠敷設 2.7 日 1.4 2.8 4.1

埋　戻　工 0.8 日 2.8 3.6

引　抜　工 0.3 日 2.8 3.6

土留供用日数 3.6 日 3.6

建込簡易土留工供用日数　 １スパン30.0ｍ 3.6 日× 2.2 スパン× 1.67 ＝　 13.2 ≒　 13 日

実工事日数　 １スパン30.0ｍ 3.6 日× 2.2 スパン ＝　 7.9 ≒　 8 日

2.00

66.60

1.680



　建て込み簡易土留め工　供用日数計算　
補助

条　　　件 　路線名　 長1007

建込簡易土留工 Ｈ＝ ｍ BOX断面 900*900mm 舗装厚　ｔ＝ 0.00 ｍ 掘削幅　Ｗ＝ 2.30 ｍ

　施行延長　 Ｌ＝ ｍ

　平均掘削深　 ｈ＝ ｍ

　スパン数　 1.1 スパン（Ｌ／30.0ｍ）

工　期　日　数　算　定　表
工　　　種 １スパン当り施工量 日当り作業量 計　　算　　式 日　　数 摘　　　　要

予    堀 2.30 × 0.50 × 30.00 ＝ 34.5 ｍ3 230.0 ｍ3／日 34.5 ／ 230.0 ＝ 0.2 0.2 ＢＦ 0.60 ｍ3

床    堀 2.30 × 1.41 × 30.00 ＝ 97.3 ｍ3 109.0 ｍ3／日 97.3 ／ 109.0 ＝ 0.9 0.9 1.6 日 ＢＦ 0.60 ｍ3

建込み工 30.0 ｍ 55.6 ｍ／日 30.0 ／ 55.6 ＝ 0.5 0.5

函渠敷設工 30.0 ｍ 11.0 ｍ／日 30.0 ／ 11.0 ＝ 2.7 2.7 日

埋戻し工 2.30 × 1.91 × 30.00 ＝ 131.8 ｍ3 145.0 ｍ3／日 131.8 ／ 145.0 ＝ 0.9 0.9 日

引抜き工 30.0 ｍ 100.0 ｍ／日 30.0 ／ 100.0 ＝ 0.3 0.3 日

工　　　　期

掘　削・建　込 1.6 日 0.0 1.6

函渠敷設 2.7 日 1.6 3.0 4.3

埋　戻　工 0.9 日 3.0 3.9

引　抜　工 0.3 日 3.0 3.9

土留供用日数 3.9 日 3.9

建込簡易土留工供用日数　 １スパン30.0ｍ 3.9 日× 1.1 スパン× 1.67 ＝　 7.2 ≒　 7 日

実工事日数　 １スパン30.0ｍ 3.9 日× 1.1 スパン ＝　 4.3 ≒　 4 日

2.00

33.40

1.910



　建て込み簡易土留め工　供用日数計算　
補助

条　　　件 　路線名　 長1008

建込簡易土留工 Ｈ＝ ｍ BOX断面 900*900mm 舗装厚　ｔ＝ 0.00 ｍ 掘削幅　Ｗ＝ 2.30 ｍ

　施行延長　 Ｌ＝ ｍ

　平均掘削深　 ｈ＝ ｍ

　スパン数　 0.6 スパン（Ｌ／30.0ｍ）

工　期　日　数　算　定　表
工　　　種 １スパン当り施工量 日当り作業量 計　　算　　式 日　　数 摘　　　　要

予    堀 2.30 × 0.50 × 30.00 ＝ 34.5 ｍ3 230.0 ｍ3／日 34.5 ／ 230.0 ＝ 0.2 0.2 ＢＦ 0.60 ｍ3

床    堀 2.30 × 1.45 × 30.00 ＝ 100.1 ｍ3 109.0 ｍ3／日 100.1 ／ 109.0 ＝ 0.9 0.9 1.6 日 ＢＦ 0.60 ｍ3

建込み工 30.0 ｍ 55.6 ｍ／日 30.0 ／ 55.6 ＝ 0.5 0.5

函渠敷設工 30.0 ｍ 11.0 ｍ／日 30.0 ／ 11.0 ＝ 2.7 2.7 日

埋戻し工 2.30 × 1.95 × 30.00 ＝ 134.6 ｍ3 145.0 ｍ3／日 134.6 ／ 145.0 ＝ 0.9 0.9 日

引抜き工 30.0 ｍ 100.0 ｍ／日 30.0 ／ 100.0 ＝ 0.3 0.3 日

工　　　　期

掘　削・建　込 1.6 日 0.0 1.6

函渠敷設 2.7 日 1.6 3.0 4.3

埋　戻　工 0.9 日 3.0 3.9

引　抜　工 0.3 日 3.0 3.9

土留供用日数 3.9 日 3.9

建込簡易土留工供用日数　 １スパン30.0ｍ 3.9 日× 0.6 スパン× 1.67 ＝　 3.9 ≒　 4 日

実工事日数　 １スパン30.0ｍ 3.9 日× 0.6 スパン ＝　 2.3 ≒　 2 日

2.00

17.10

1.950



5.　マ　　ン　　ホ　　ー　　ル　　工



( )

No.6

種　　目

蓋 ・ 受 枠

( 圧 力 開 放 型 ) T－ 25 φ600 ｍｍ 1

ﾊｲﾌ ﾟﾗ調整ﾘﾝｸﾞ

（ ﾌ ﾗ ｯ ﾄ 型 ） φ600 × 20 ｍｍ 1

ﾊｲﾌ ﾟﾗ調整ﾘﾝｸﾞ

（ ﾌ ﾗ ｯ ﾄ 型 ） φ600 × 50 ｍｍ 1

ﾊｲﾌ ﾟﾗ調整ﾘﾝｸﾞ

（ ｸ ﾞ ﾘ ｯ ﾌ ﾟ 型 ） φ600 × 150 ｍｍ 1

直 壁

（ 0 号 ） φ750 ×H 300 ｍｍ 0

床 版 斜 壁

（ 0 号 ） φ600 × φ670 ×H 150 ｍｍ 1

足 掛 け 金 物 幅 300 ｍｍ 3

組立ﾏﾝﾎｰﾙ据付工 円形 H＝ 0.479 ｍ 1 箇所

転落防止用梯子 ※マンホール深2.0ｍ以上に設置 0

個

個

組

個

個

個

個

 管　理　孔　マ　ン　ホ　ー　ル　工 追加距離：+567.10

略　　　　　　　　　　　　図 計　　算　　式 数　　量

（Ⅰ種）

（Ⅰ種）

樹脂被覆 後付用

組


