
当工事において、条件明示する見積単価等は次のとおりとする。

番号 規　　　　格 単位 単価（円） 備　考

1 ｔ＝135 ｍ２ 4,300

2 20A 基 2,500

3
H7000　φ200
分電盤800*500*200

基 6,000

4 地先縁石C,150*150 ｍ 1,700

5 歩車道境界縁石B,180/240*300 ｍ 1,900

6 W180*H230 ｍ 3,100

7 ２連,W5000*D8000 式 37,000

8 H3000　表示板φ600 基 12,000

9 H2200　表示板130*500 基 15,000

10 φ90*H900 基 3,500

11 H1800　＠2000 ｍ 3,100

12 H1500　＠2000 ｍ 3,100

13 H1800　＠2000　控え有/無 ｍ 3,100

14 H1500　＠2000　重力式擁壁D450 ｍ 3,100

15
H1200　＠2000　連続基礎
D270*H500

ｍ 2,700

16
H1200　＠2000　連続基礎
D170*H500

ｍ 2,700

17
H800　＠3000　重力式擁壁
W150*H0～500

ｍ 3,100

18 W950　H650 基 2,300

19 W950　H650　ベースプレート、基礎 基 2,800

20 W950　H650　サイン付 基 2,500

21 φ100　H850 基 1,800

22 D3500*L7500　支柱6本 基 130,000

23 4700*2400 基 480,000

24 2400*2400 基 230,000

花壇縁石撤去

標識撤去

物置撤去

トイレ撤去

ブランコ+安全柵撤去

車止め-2撤去

車止め-3撤去

車止め-4撤去

藤棚撤去

ミラー撤去

デリネーター撤去

ネットフェンス-1撤去

ネットフェンス-2撤去

ネットフェンス-3撤去

ネットフェンス-4撤去

ネットフェンス-5撤去

ネットフェンス-6撤去

ネットフェンス-7撤去

車止め-1撤去

石張り舗装撤去

（参考資料）

見積単価等一覧表

工　事　名 Ａゾーン緑道新設工事（駅東エリア整備関連）

名　　　　称

止水栓撤去

引込柱撤去

縁石-1撤去

縁石-2撤去



25 仮置き,W6260*D4100 式 264,000

26 仮置き,W4000*D800 式 88,000

27 仮置き,W5000*D2000 式 88,000

28 仮置き,1285*620 式 116,600

29 固定式　仮置き,W1800*D435 式 17,600

30 据置式　仮置き,W1800*D435 式 11,000

31 時計付き　仮置き,H4.5m 式 121,000

32 ｍ 9,500

33 人・日 59,700

34 人・日 40,166

35 幹周20㎝未満 式 137,600

36 幹周120㎝以上 式 44,900

37 ミニユンボ使用 本 10,000

38 式 65,000 伐採業務

39 環状剥皮 人 23,900

40 側根切断 人 23,900

41 式 45,000

42 発根促進剤・改良剤 式 30,000

43 式 24,000

44 人 23,900

45 根巻材・幹巻材など剪定作業 式 65,000

46 人 23,900

47 式 45,000

48 客土・擁合材 式 40,000

49 50ｔ 式 70,000

50 式 32,000

51 式 170,700 高木移植工

52 波付硬質ポリエチレン管　φ30 ｍ 265

53
EM-CE
5.5㎜2　3C

ｍ 234

54 個 20,800

55 H1-9　600*600*900 組 80,700

56 R8K-60　φ600　丸型 組 31,400

すべり台撤去

大型クレーン車使用

本支柱作業

諸経費

ケーブル保護管

電線

カバースイッチ

ハンドホール

ハンドホール鉄蓋

資材

伐採

除根

諸経費

根回し作業員

床掘作業用ユンボ使用

養生材

シーソー撤去

雲梯撤去

水飲み撤去

ベンチA撤去

伐採

根回し作業員

仮支柱作業

ベンチB撤去

照明灯撤去

見切り材

工事管理者

列車見張員

根巻作業員

資材

植付作業員

床掘・覆土作業用ユンボ使用



57 箇所 11,800

58 150W　2倍 巻 9,400

59 ウォッシャブルコンクリート　ｔ＝100 ㎡ 17,200

60 H900*L2000 個 38,867

61 H1000*L2000 個 41,167

62 H1100*L2000 個 51,233

63 300*300*2000 個 22,410

64 VU　φ100 本 2,070

65 VU　φ150 本 6,720

66 VU　φ200 本 9,260

67 合繊不織布　10㎜圧　117N/5cm ㎡ 580

68
高密度ポリエチレン管(シングル構
造)
有孔　φ100

ｍ 720

69
高密度ポリエチレン管(シングル構
造)
有孔　φ150

ｍ 1,550

70
ARフェンス　AR-SS
H1.2*W2.0　積雪許容1.4ｍ

ｍ 10,700

71 2mﾋﾟｯﾁ ﾋﾞｰﾑ:φ42.7xt2.3 ｍ 11,000

72 φ60.5xt3.2x1054 本 8,700

73 φ42.7xt2.3 箇所 4,100

74 箇所 9,000

75 箇所 690

76 箇所 3,900

77 3mﾋﾟｯﾁ ﾋﾞｰﾑ:φ42.7xt2.3 ｍ 6,880

78 手摺受金具部 箇所 15,813

79 受金具以外任意部 箇所 11,707

80 箇所 10,267

81 良質土　粘性3％ m3 6,500

82
高密度ポリエチレン管(シングル構
造)
有孔　φ200

ｍ 2,470

83 S16-3030　300*16 個 3,780

84 LZA-90781E　指定色塗装 基 670,000

85
LP-570D-BF-76-700-MBK
アルミ鋳鉄+ステンレスパイプ　φ
76.3　H700　着脱式

本 55,600

86
LP-570D-BF-76-700-MBK
アルミ鋳鉄+ステンレスパイプ　φ
76.3　H701　固定式

本 25,300

87 500×500×2000 組 26,200ディアウォール本体

3D継手金具ｴｷｽﾄﾗ

中間受金具エキストラ

車止めポスト

車止めポスト　指定色

山土

暗渠排水管

ポール照明（HP1）

ケーブル埋設標

埋設標識シート

洗い出しコンクリート舗装

コンクリート擁壁

コンクリート擁壁

コンクリート擁壁

KNﾃｽﾘFHF-30（1段）

3D受金具エキストラ

支柱ｴｷｽﾄﾗ

J型端末ｴｷｽﾄﾗ

手摺受け金具ｴｷｽﾄﾗ

手摺ｲﾝﾅｰｴｷｽﾄﾗ

EPｽﾍﾟｰｻｰ90ｴｷｽﾄﾗ

NKスリット側溝

暗渠排水管

足掛け金物

歩道用横断防止柵

TR61F-APS185W20(特)

硬質塩化ビニル管

硬質塩化ビニル管

硬質塩化ビニル管

透水シート

暗渠排水管



88 500×500×1600 組 21,000

89 500×500×1600 組 25,200

90 側面網 枚 5,500

91 上蓋500×2000 枚 12,600

92 上蓋500×1600 枚 11,000

93 上蓋500×1600 枚 12,000

94 支持柱1200 本 9,600

95 支持梁１段 ｍ 6,900

96 割栗石150-200mm m3 4,400

97 ディアウォール組立 人 22,542

98 ディアウォール石詰 人 22,542

99 ディアウォール支柱建込 人 22,542

100 ディアウォール梁固定 人 22,542

101 別途運賃(4tチャーター) 式 60,000

102 m3 6,500

103 遠心ボックスカルバート　φ150 個 21,500

104

普通作業員

普通作業員

普通作業員

目土

ボックスカルバート

ディアウォール鉄骨

ディアウォール本体(延長加工)

ディアウォール本体(異形加工)

ディアウォール

中詰材

普通作業員

ディアウォール鉄骨

ディアウォール

ディアウォール(延長加工)

ディアウォール(異形加工)

(運賃)ディアウォール


