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数量計算書
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上段：当初　下段：変更

工　　種 種　　別 細　　別 単位 設計数量 適　用

舗装版撤去工

舗装版撤去工

路面切削工 1840 1839.0 別紙計算書より

AS舗装版厚　5cm m2

殻運搬（路面切削） 92 91.9 別紙計算書より

ｍ3

殻処分 92 91.9 別紙計算書より

遠藤土建 ｍ3

舗装工

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

クラック防止シート 500 概算数量

Ｗ100cm m

表層工　t=5cm 1840 1839.0 別紙計算書より

再生密粒度13F m2

アスカーブ更新工 ｗ150mm×ｈ100mm 243 242.8 別紙計算書より

再生密粒度13F ｍ

区画線工

溶融式 486
外側線 W=15ｃｍ m

溶融式 121
中央線 W=15ｃｍ m

仮設工

交通管理工

20
交通誘導員Ｂ 人・日

設　計　数　量　調　書　



○舗装工

測点
(起点側）

起点からの
延長(m)

幅員
(m)

測点
（終点側）

延長
(m)

平均幅員
(m)

面積
(m2)

No.0 0.0 8.1 No.1 20.0 7.84 156.8

No.1 20 7.6 No.2 20.0 8.18 163.5

No.2 40 8.8 No.3 20.0 10.66 213.2

No.3 60 12.5 No.4 20.0 9.86 197.2

No.4 80 7.2 No.5 20.0 6.90 137.9

No.5 100 6.6 No.6 20.0 6.20 123.9

No.6 120 5.8 No.7 20.0 5.58 111.5

No.7 140 5.4 No.8 20.0 5.51 110.2

No.8 160 5.7 No.9 20.0 5.78 115.6

No.9 180 5.9 No.10 20.0 6.60 131.9

No.10 200 7.3 No.11 20.0 7.97 159.4

No.11 220 8.7 No.12 20.0 9.51 190.1

No.12 240 10.4 No.12+2.8ｍ 2.8 9.92 27.8

No.12+2.8ｍ 242.8 9.5

合計 242.8 1839.0

平均 7.8

〇舗装殻

1839.0 × 0.05 = 92 m3

〇区画線

外側線 242.8 × 2.0 = 486 m

中央線 242.8 × 0.5 = 121 m

数量計算書

市道金瓶黒沢線


