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 工     種  工 事 番 号  設 計 年 月 日 令和 年 月 日

工  事  箇  所

路 線 ・ 河 川 名

工 期

 請  負  金  額

 着  工  期  日令和 年 月 日 令和 年 月 日

令和 年 月 日 令和 年 月 日 竣  工  期  限

 請   負   人
円

令和 年度

舗装工事

(0700000184-0)

 8  4 22

上山市　金瓶　地内

 8

市道金瓶黒沢線舗装補修工事

上山市

        

        



費 目 工     種 種    別 細    別 規     格 単位 数    量 単   価 金    額 摘      要

 本  工  事  内  訳  表

(0700000184-0)      

上山市

市道金瓶
黒沢線  式       1     

舗装版撤去工 式       1     

全面切削6cm以下(4000m2以下),段差
路面切削 すりつけの撤去作業あり  ｍ２   1,840     

殻運搬（路面切削
）              DID区間なし,7.5km以下 ｍ３      92     

アスファルト塊 ㈲遠藤土建工業 ｍ３      92     

舗装工 式       1     

クラック防止シー
ト張            ｍ     500     

クラック防止シー クラック抑制シート（ガラス基
ト（材料費）    材）,建設物価2026/4月 ｍ     500     

表層（車道・路肩
部）            3.0m超,平均仕上り厚50ｍｍ ｍ２   1,840     

140cm2以上155cm2未満,再生 
アスカーブ  密粒度（１３Ｆ） ｍ     243     



費 目 工     種 種    別 細    別 規     格 単位 数    量 単   価 金    額 摘      要

 本  工  事  内  訳  表

(0700000184-0)      

上山市

区画線工 式       1     

溶融式（手動）,実線  １５ｃ
区画線設置 ｍ                  ｍ     486     

溶融式（手動）,破線  １５ｃ
区画線設置 ｍ                  ｍ     121     

仮設工 式       1     

交通誘導警備員Ｂ
                人・日      20     

直接工事費 式       1     

共通仮設費 式       1     

対象額 式       1     

率計算分 式       1     

運搬費 式       1     



費 目 工     種 種    別 細    別 規     格 単位 数    量 単   価 金    額 摘      要

 本  工  事  内  訳  表

(0700000184-0)      

上山市

純工事費 式       1     

現場管理費 式       1     

対象額 式       1     

率計算分 式       1     

工事原価 式       1     

一般管理費等 式       1     

一般管理費 式       1     

対象額 式       1     

率計算分 式       1     

契約保証費 式       1     



費 目 工     種 種    別 細    別 規     格 単位 数    量 単   価 金    額 摘      要

 本  工  事  内  訳  表

(0700000184-0)      

上山市

工事価格 式       1     

消費税等相当額 式       1     

本工事費 式       1     



名          称 規          格 単位 数      量 単      価 金      額 雑 摘      要

運搬費 1式当たり明細表
第1号

     

上山市

A03000 A01

(0700000184-0) 1 地区 1地区

路面切削機  ホイール・廃材積込装置　    
貨物自動車運搬費 片道運搬距離20ｋｍ 台       1     

合  計 式       1     



名          称 規          格 単位 数      量 単      価 金      額 雑 摘      要

路面切削 1ｍ２当たり単価表
第1号

全面切削6cm以下(4000m2以下)
段差すりつけの撤去作業あり
［Ⅳ-3-①-2］

     

上山市

SZD301 J01

(0700000184-0) 1 地区 1地区

路面切削機［ホイール式・廃 排ガス３次　                          
材積込装置付］ 供用日

路面清掃車［ブラシ・四輪式 　                    
］ 供用日

普通作業員 人 月単位

土木一般世話役 人 月単位

運転手（特殊） 人 月単位

特殊作業員 人 月単位

１．２号
軽油 Ｌ

積算単価 式       1     

合  計 ｍ２       1     
          
          

施工区分･平均切削深さ A = 01  全面切削6cm以下(4000m2以下) 豪雪割増C = 01  豪雪割増　工種条件と同じ
段差すりつけの撤去作業 B = 02  段差すりつけの撤去作業あり 費用の内訳D = 01  全ての費用



名          称 規          格 単位 数      量 単      価 金      額 雑 摘      要

殻運搬（路面切削） 1ｍ３当たり単価表
第2号

DID区間なし
7.5km以下
［Ⅳ-3-①-4］

     

上山市

SZD305 J02

(0700000184-0) 1 地区 1地区

ダンプトラック［オンロード 　          
・ディーゼル］ 供用日

運転手（一般） 人 月単位

１．２号
軽油 Ｌ

積算単価 式       1     

合  計 ｍ３       1     
          
          

DID区間の有無 A = 01  DID区間なし 豪雪割増C = 01  豪雪割増　工種条件と同じ
運搬距離 B = 15  7.5km以下 費用の内訳D = 01  全ての費用



名          称 規          格 単位 数      量 単      価 金      額 雑 摘      要

クラック防止シート張 1ｍ当たり単価表
第3号

［Ⅳ-3-⑦-3］

     

上山市

SZD365 J02

(0700000184-0) 1 地区 1地区

排ガス２０１４　                    
タイヤローラ［普通型］ 供用日

普通作業員 人 月単位

土木一般世話役 人 月単位

運転手（特殊） 人 月単位

特殊作業員 人 月単位

１．２号
軽油 Ｌ

積算単価 式       1     

合  計 ｍ       1     
          
          
豪雪割増 A = 01  豪雪割増　工種条件と同じ 費用の内訳B = 01  全ての費用



名          称 規          格 単位 数      量 単      価 金      額 雑 摘      要

表層（車道・路肩部） 1ｍ２当たり単価表
第4号の1

3.0m超
平均仕上り厚50ｍｍ
［Ⅳ-1-②-2］

     

上山市

SZD023C J01

(0700000184-0) 1 地区 1地区

アスファルトフィニッシャ［ 　                  
ホイール］賃料 日

　                
タイヤローラ賃料 日

ロードローラ［マカダム］賃 　                
料 日

普通作業員 人 月単位

運転手（特殊） 人 月単位

特殊作業員 人 月単位

土木一般世話役 人 月単位

密粒度アスコン（１３Ｆ）
再生アスファルト混合物 ｔ

速分解型  PKM-T-Q（タイヤ付着抑制型）
アスファルト乳剤 Ｌ

１．２号
軽油 Ｌ



名          称 規          格 単位 数      量 単      価 金      額 雑 摘      要

表層（車道・路肩部） 1ｍ２当たり単価表
第4号の2

3.0m超
平均仕上り厚50ｍｍ
［Ⅳ-1-②-2］

     

上山市

SZD023C J01

(0700000184-0) 1 地区 1地区

積算単価 式       1     

合  計 ｍ２       1     
          
          
平均幅員 A = 04  3.0m超 瀝青材料種類F = 05  ﾀｯｸｺｰﾄ(速分解型 PKM-T-Q)ﾀｲﾔ付着抑制型

1層当り平均仕上り厚(mm) B = 50 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増G = 01  小型車割増なし
標準締固め後密度 C = 01  2.35t/m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増H = 01  夜間割増なし

瀝青材料種類 D = 01  ﾀｯｸｺｰﾄ 豪雪割増I = 01  豪雪割増　工種条件と同じ
材料 E = 19  再生　密粒度（１３Ｆ） 費用の内訳J = 01  全ての費用



名          称 規          格 単位 数      量 単      価 金      額 雑 摘      要

アスカーブ 1ｍ当たり単価表
第5号の1

140cm2以上155cm2未満
再生  密粒度（１３Ｆ）
［Ⅳ-1-②-11］

     

上山市

SZD031 J02

(0700000184-0) 1 地区 1地区

ダンプトラック［オンロード 　        
・ディーゼル］ 供用日

アスファルトカーバ［ガソリ 　                      
ンエンジン］ 供用日

普通作業員 人 月単位

土木一般世話役 人 月単位

特殊作業員 人 月単位

運転手（一般） 人 月単位

密粒度アスコン（１３Ｆ）
再生アスファルト混合物 ｔ

１．２号
軽油 Ｌ

レギュラー  スタンド
ガソリン Ｌ

積算単価 式       1     



名          称 規          格 単位 数      量 単      価 金      額 雑 摘      要

アスカーブ 1ｍ当たり単価表
第5号の2

140cm2以上155cm2未満
再生  密粒度（１３Ｆ）
［Ⅳ-1-②-11］

     

上山市

SZD031 J02

(0700000184-0) 1 地区 1地区

合  計 ｍ       1     
          
          

断面積 A = 02  140cm2以上155cm2未満 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増E = 01  夜間割増なし
材料(選択省略) B = 01  * 豪雪割増F = 01  豪雪割増　工種条件と同じ

材料 C = 19  再生　密粒度（１３Ｆ） 費用の内訳G = 01  全ての費用
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増 D = 01  小型車割増なし



名          称 規          格 単位 数      量 単      価 金      額 雑 摘      要

区画線設置 1,000ｍ当たり単価表
第6号

溶融式（手動）
実線  １５ｃｍ
［Ⅵ-1-①-1］

     

上山市

SG301C J01

(0700000184-0) 1 地区 1地区

豪雪有  実線１５ｃｍ  制約無  昼間
区画線設置（溶融式・手動） ｍ   1,000     月単位

トラフィックペイント（溶融 ３種１号  ビーズ含有量１５～１８％  白
型） ｋｇ     570     

ＪＩＳ  Ｒ  ３３０１  １号
ガラスビーズ ｋｇ      25     

区画線用
接着用プライマー ｋｇ      25     

１．２号
軽油 Ｌ      40     

諸雑費 ％

合  計 ｍ   1,000     

単位当り ｍ       1     
             標準単価補正なし
          
施工区分 A = 01  溶融式（手動） 施工区間I = 01  供用区間

規格・仕様（溶融式） B = 01  実線　１５ｃｍ 夜間作業の有無J = 01  夜間作業（２０時～６時）なし
塗料規格（溶融式） D = 01  ビーズ含有量１５～１８％　白 時間的制約の有無K = 01  時間的制約なし

塗布厚 F = 01  塗布厚　１．５ｍｍ 豪雪割増L = 03  豪雪割増あり
プライマー規格 G = 01  アスファルト舗装用 費用の内訳O = 01  全ての費用

舗装種別 H = 01  排水性舗装でない場合



名          称 規          格 単位 数      量 単      価 金      額 雑 摘      要

区画線設置 1,000ｍ当たり単価表
第7号

溶融式（手動）
破線  １５ｃｍ
［Ⅵ-1-①-1］

     

上山市

SG301C J02

(0700000184-0) 1 地区 1地区

豪雪有  破線１５ｃｍ  制約無  昼間
区画線設置（溶融式・手動） ｍ   1,000     月単位

トラフィックペイント（溶融 ３種１号  ビーズ含有量１５～１８％  白
型） ｋｇ     570     

ＪＩＳ  Ｒ  ３３０１  １号
ガラスビーズ ｋｇ      25     

区画線用
接着用プライマー ｋｇ      25     

１．２号
軽油 Ｌ      44     

諸雑費 ％

合  計 ｍ   1,000     

単位当り ｍ       1     
             標準単価補正なし
          
施工区分 A = 01  溶融式（手動） 施工区間I = 01  供用区間

規格・仕様（溶融式） B = 05  破線　１５ｃｍ 夜間作業の有無J = 01  夜間作業（２０時～６時）なし
塗料規格（溶融式） D = 01  ビーズ含有量１５～１８％　白 時間的制約の有無K = 01  時間的制約なし

塗布厚 F = 01  塗布厚　１．５ｍｍ 豪雪割増L = 03  豪雪割増あり
プライマー規格 G = 01  アスファルト舗装用 費用の内訳O = 01  全ての費用

舗装種別 H = 01  排水性舗装でない場合



名          称 規          格 単位 数      量 単      価 金      額 雑 摘      要

交通誘導警備員Ｂ 1人・日当たり単価表
第8号

［Ⅱ-5-21-1］

     

上山市

SA063 J01

(0700000184-0) 1 地区 1地区

交通誘導警備員Ｂ 人 月単位

諸雑費 式

合  計 人・日       1     
          
          

交通誘導警備員区分 A = 02  交通誘導警備員Ｂ



名          称 規          格 単位 数      量 単      価 金      額 雑 摘      要

貨物自動車運搬費 1台当たり単価表
第9号

路面切削機  ホイール・廃材積込装置　    
片道運搬距離20ｋｍ
［Ⅰ-2-②-11］

     

上山市

SA001 J01

(0700000184-0) 1 地区 1地区

基本運賃料金 回       1     

諸雑費 式

合  計 台       1     
             基本運賃料金　A=71000円
          
運搬区分 A = 01  路面切削機　ホイール・廃材積込装置　    その他の諸料金の有無C = 02  その他の諸料金なし

片道運搬距離（ｋｍ） B = 20 運搬中の賃料（損料）の有無 D = 02  運搬中の賃料（損料）なし



名          称 規          格 単位 数      量 単      価 金      額 雑 摘      要

単  価  一  覧  表

     

上山市

(0700000184-0)

全面切削6cm以下(4000m2以下)
路面切削 段差すりつけの撤去作業あり ｍ２

DID区間なし
殻運搬（路面切削） 7.5km以下 ｍ３

クラック防止シート張 ｍ

3.0m超
表層（車道・路肩部） 平均仕上り厚50ｍｍ ｍ２

140cm2以上155cm2未満
アスカーブ 再生  密粒度（１３Ｆ） ｍ

溶融式（手動）
区画線設置 実線  １５ｃｍ ｍ

溶融式（手動）
区画線設置 破線  １５ｃｍ ｍ

交通誘導警備員Ｂ 人・日

路面切削機  ホイール・廃材積込装置　    
貨物自動車運搬費 片道運搬距離20ｋｍ 台

積算単価 式



名          称 規          格 単位 数      量 単      価 金      額 雑 摘      要

単  価  一  覧  表

     

上山市

(0700000184-0)

積算単価 式

積算単価 式

積算単価 式

積算単価 式

基本運賃料金 回

クラック防止シート（材料費 クラック抑制シート（ガラス基材）
） 建設物価2026/4月 ｍ



項       目 内       容 項       目 内       容

 積   算   情   報   表
(0700000184-0)      

上山市

積算区分 実施 （週休２日）共通仮設費 1.01

変更回数 当初 （週休２日）現場管理費 1.02

積算基準ﾊﾟﾀｰﾝ 41:令和７年度国交省諸経費改定(消費税10％) （週休２日）機械経費係数 -

施行主体名 上山市 （週休２日）労務単価係数 1.02

設計書名(1行目) 市道金瓶黒沢線舗装補修工事 （週休２日）交替制工事 なし

設計書名(2行目) （週休２日）市場単価係数 適用する

設計書名(3行目) 一般管理費補正率 0％

工事箇所 上山市　金瓶　地内 契約保証費区分  計算区分３

路線･河川名 契約保証費率 金銭的保証

工事番号 夜間補正区分  補正なし

設計年度 令和08年度 夜間補正率 0％

設計年月日 令和08年04月22日 冬期間補正区分  補正なし

単価適用日付 令和08年04月01日（71） 冬期間補正率 0％

単価適用地区 01 1地区 昼夜間補正区分  補正なし

適用率 07 舗装工事 昼夜間補正率 0％

前払金支出割合区分 ３５％を超える 着工年月日 令和  年  月  日

共通仮設費補正 一般交通影響あり(2) 竣工期限 令和  年  月  日

現場環境改善費 計上しない 工期開始 令和  年  月  日

現場環境改善費地域 工期終了 令和  年  月  日

現場管理地域補正 一般交通影響あり(2) 工期日数 0日

現場管理費率の補正(施工時期) なし 工種名 舗装工事

週休２日の補正 1：月単位の週休２日 請負人


